

Keputusan Sebutharga MDK Bil 04/2013

| Bil | No. Sebutharga | Keterangan | Syarikat Yang Berjaya | Harga Tawaran (RM) | Tempoh Siap Kerja |
|-----|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | MDK 14/2013 | Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Kurau Jaya, Kuala Kurau | Mohd Hayat bin Haji Mokhtar | 104,991.15 | 13 hari |
| 2. | MDK 15/2013 | Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Serai Emas, Bagan Serai | Azsa Bina | 145,826.65 | 14 hari |
| 3. | MDK 16/2013 | Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Serai Indah, Bagan Serai | Abyne Enterprise | 99,170.45 | 12 hari |
| 4. | MDK 18/2013 | Menaiktaraf jalan, membina bonggol dan mengecat garisan jalan di Taman Kurau Indah, Kuala Kurau | Dilarut Enterprise | 59,135.00 | 13 hari |
| 5. | MDK 19/2013 | Menaiktaraf jalan di Jalan Permai 2, Taman Kerian Permai, Parit Buntar | Brahim Construction | 48,949.80 | 13 hari |
| 6. | MDK 20/2013 | Menaiktaraf jalan di Jalan Sekendi, Jalan Merbah dan Jalan Kesumba, Taman Pekan Baru, Parit Buntar | Dimension Success Enterprise | 94,717.35 | 12 hari |
| 7. | MDK 21/2013 | Menaiktaraf jalan di Jalan Harmoni 1, Taman Harmoni, Parit Buntar | Mie Landscape & Nursery | 175,627.85 | 14 hari |
| 8. | MDK 22/2013 | Menaiktaraf jalan di Jalan Tembusu, Jalan Cengal dan Jalan Merbau, Taman Setia Jaya, Parit Buntar | Haluan Setia Enterprise | 138,567.10 | 14 hari |
| 9. | MDK 23/2013 | Menaiktaraf jalan di Jalan Aman 1, Taman Seri Aman, Parit Buntar | Danau Damai Trading | 73,201.90 | 13 hari |
| 10. | MDK 24/2013 | Memasang pagar di Kawasan Tapak Pelupusan Sampah Lembah Beriah | Bina Terus Enterprise | 62,838.20 | 45 hari |
| 11. | MDK 25/2013 | Menaiktaraf lampu jalan di Jalan Perusahaan 2,3 dan 4 Parit Buntar | Normashahada Enterprise | 86,780.85 | 30 hari |
| 12. | MDK 26/2013 | Menaiktaraf Jalan Perusahaan 3 Parit Buntar | Isli Enterprise | 304,329.00 | 15 hari |
| 13. | MDK 27/2013 | Pembinaan kolam rawatan air leachate di Kawasan Tapak Pelupusan Sampah Lembah Beriah | Hj Hanafiah Enterprise | 356,020.60 | 44 hari |
| 14. | MDK 28/2013 | Penyelenggaraan berjadual system penyaman udara di bangunan-bangunan milik Majlis Daerah Kerian | Hati Baru | 3,848.00 | 20 hari |