

Keputusan Sebutharga MDK Bil 02/2018

| Bil | No. Sebutharga | Keterangan | Syarikat Yang Berjaya | Harga Tawaran (RM) | Tempoh Siap Kerja |
|-----|----------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | MDK 02/2018 | MENAIKTARAF PASAR AWAM BAGAN SERAI, BAGAN SERAI | SERAI BISTARI ENTERPRISE | 90,569.00 | 50 HARI |
| 2. | MDK 03/2018 | CADANGAN MENYELENGGARA JALAN DI TAMAN PEKAN BARU PARIT BUNTAR | DEMOS ENTERPRISE | 100,100.00 | 24 HARI |
| 3. | MDK 04/2018 | CADANGAN MENYELENGGARA JALAN DI TAMAN BERLIAN PARIT BUNTAR | HALUAN SETIA ENTERPRISE | 159,950.00 | 20 HARI |
| 4. | MDK 05/2018 | CADANGAN MENYELENGGARA JALAN DI IKS SIMPANG LIMA PARIT BUNTAR | MENTARA TIGA ENTERPRISE | 117,450.00 | 14 HARI |
| 5. | MDK 06/2018 | CADANGAN KERJA MENYELENGGARA JALAN DI TAMAN SERAI MAYANG BAGAN SERAI | LAYARI ENTERPRISE | 79,720.00 | 13 HARI |
| 6. | MDK 07/2018 | CADANGAN MENYELENGGARA JALAN DI KAMPUNG TERSUSUN KUALA GULA, SEMANGGOL | SAGIR ENTERPRISE | 126,393.60 | 17 HARI |
| 7. | MDK 08/2018 | CADANGAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KERUSI PENONTON DI DEWAN KERIAN PERMAI PARIT BUNTAR | REALITI MAMPU SDN BHD | 166,800.00 | 70 HARI |
| 8. | MDK 09/2018 | KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MEMBUKA KHEMAH (KANOP) BERWARNA PUTIH BERSAIZ 18 KAKI X 18 KAKI BERSERTA LAMPU DAN KIPAS BAGI KEGUNAAN EKSPLO UNTUK TEMPOH 17 MEI 2018 HINGGA 14 JUN 2018 (29 HARI) DI: <ol style="list-style-type: none"> 1. DATARAN ALAMANDA, PARIT BUNTAR, PERAK-66 BUAH KHEMAH 2. TEMPAT MELETAK KENDERAAN, PUSAT BANDAR, BAGAN SERAI, PERAK (TAPAK GERBANG MALAM) -65 BUAH KHEMAH | BATAL | | |
| 9. | MDK 10/2018 | CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN JALAN DI JALAN KENANGA TAMAN BAGAN SERAI, BAGAN SERAI | SHAM TANI ENTERPRISE | 59,807.70 | 46 HARI |
| 10. | MDK 11/2018 | CADANGAN KERJA MENYELENGGARA JALAN TAMAN SEMANGGOL HARMONI SEMANGGOL | BERTAM KERIAN ENTERPRISE | 209,560.00 | 20 HARI |
| 11. | MDK 12/2018 | CADANGAN KERJA MENYELENGGARA JALAN DI TAMAN DESA AMAN, PARIT BUNTAR | IZUMA ENTERPRISE | 245,045.00 | 15 HARI |
| 12. | MDK 13/2018 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN BAHU JALAN PUSAT BANDAR PARIT BUNTAR FASA 1 DAN FASA 2, PARIT BUNTAR, PERAK. | TRISYA DARWISYA ENTERPRISE | 117,035.00 | 26 HARI |

| Bil | No. Sebutharga | Keterangan | Syarikat Yang Berjaya | Harga Tawaran (RM) | Tempoh Siap Kerja |
|------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 13. | MDK 14/2018 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN BAHU JALAN TAMAN KERIAN TAMBAHAN 6, PARIT BUNTAR, PERAK. | PERNIAGAAN JAYA SEKATA | 76,820.00 | 25 HARI |
| 14. | MDK 15/2018 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN BAHU JALAN TAMAN KERIAN, PARIT BUNTAR, PERAK | TOK HIN ENTERPRISE | 99,133.70 | 13 HARI |
| 15. | MDK 16/2018 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN BAHU JALAN PERINDUSTRIAN, PARIT BUNTAR, PERAK. | JAMZAI ENTERPRISE | 103,310.00 | 28 HARI |
| 16. | MDK 17/2018 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN BAHU JALAN TAMAN WAWASAN JAYA, TAMAN MURNI, TAMAN HARMONI, TAMAN SENTOSA DAN TAMAN SEROJA, PARIT BUNTAR, PERAK. | ROSLEY BIN HOSNI | 32,957.00 | 20 HARI |
| 17. | MDK 18/2018 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN BAHU JALAN TAMAN KERIAN PERMAI FASA 2,3,4 DAN 5, PARIT BUNTAR, PERAK. | KOP PEMB DAERAH KERIAN GTG RYG BHD | 97,592.30 | 26 HARI |
| 18. | MDK 19/2018 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN BAHU JALAN TAMAN DAMAI 3 DAN TAMAN SETIA JAYA, PARIT BUNTAR, PERAK. | SAIFA ENTERPRISE | 33,488.00 | 20 HARI |